



APPENDICE 3B

MODELLO DI PREVENTIVO DI SPESA PER CONTRATTO ESTESO

COMUNE DI PASTRENGO (VR)





In data 23/11/2015, il sottoscritto Luigi Massetti (Fornitore), in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l., con sede in Brescia, Via Solferino n. 31, numero tel. 030/292000, numero fax 030/240197,

vista la “Convenzione per l’affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” attivata il 20/04/2015, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con l’ATI “Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. (Mandataria), Sinergie S.p.a. (Mandante), Hera Luce S.r.l. (Mandante), S.I.M.E.T. S.r.l. (Mandante), per l’affidamento del “Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, Lotto n. 2, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. dell’art. 58 l. 388/2000

e

con riferimento a quanto indicato nel Documento di “Verbale di Presa Visione” sottoscritto congiuntamente in data 07/12/2017, il sottoscritto Arch. Sonia Lonardi in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico per il Comune di Pastrengo(VR), con sede in Pastrengo, piazza Carlo Alberto n.1, mail llpp@comunepastrengo.it

presenta il seguente **Preventivo di Spesa:**

Il **Valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura** è pari a € **815.084,73** al netto IVA, per la durata del contratto pari a 9 (nove) anni.

Si riportano di seguito:

- il riepilogo degli importi delle attività a Canone ed extra Canone
- il dettaglio delle voci che concorrono a determinare il valore del Canone
- la proposta di Interventi di Riquilificazione Energetica, di Manutenzione Straordinaria, di Adeguamento a Norma, di Adeguamento tecnologico
- il dettaglio delle voci che concorrono a determinare il valore dell’extra Canone.



CONTRATTO ESTESO

Il Fornitore dichiara quanto segue:

Canone annuo stimato del Servizio Luce	€ 74.233,54
Canone complessivo stimato del Servizio Luce (Importo totale attività a Canone per Servizio Luce sui 9 anni)	€ 668.101,84
Importo stimato attività extra Canone per Servizio Luce	€ 135.847,46

e, nel caso di richiesta di Servizio di Gestione Impianti Semaforici:

Canone annuo stimato del Servizio di Gestione Impianti Semaforici	€ 1.237,27
Canone complessivo stimato del Servizio di Gestione degli Impianti Semaforici (Importo totale attività a Canone per Servizio di Gestione Impianti Semaforici sui 9 anni)	€ 11.135,43
Importo stimato attività extra Canone per Servizio di Gestione Impianti Semaforici	€ 0,00

Valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura (importo totale di attività a Canone ed Extra Canone per tutti i Servizi richiesti)	€ 815.084,73
--	--------------

Gli importi suddetti si intendono al netto dell'IVA.



CANONE

Il Fornitore dichiara quanto segue:

Canone annuo stimato del Servizio Luce per il Perimetro di Gestione € 74.233,54

Canone complessivo stimato del Servizio Luce per il Perimetro di Gestione

€ 668.101,84

L'impegno in euro (€) a carico del Fornitore per gli interventi di Riqualficazione Energetica, di Manutenzione Straordinaria, di Adeguamento a Norma e di Adeguamento Tecnologico per Servizio Luce è pari al 10% del Canone Complessivo stimato, ovvero:

€ 67.923,73

Canone annuo stimato del Servizio di Gestione Impianti Semaforici per il Perimetro di Gestione

€ 1.237,27

Canone complessivo stimato del Servizio di Gestione Impianti Semaforici per il Perimetro di Gestione

€ 11.135,43

L' impegno in euro (€) a carico del Fornitore per gli interventi di Riqualficazione Energetica, di Manutenzione Straordinaria, di Adeguamento a Norma e di Adeguamento Tecnologico per Servizio di gestione degli Impianti Semaforici è pari al 5% del Canone Complessivo stimato per il servizio in oggetto, ovvero:

€ 0,00

Gli importi suddetti si intendono al netto dell'IVA.



Il valore del Canone annuo stimato per il Servizio Luce è ripartito, fra gli elementi compresi nel Perimetro di Gestione, come segue:

Cod. Consip	Tipo Lampada	Potenza nominale Watt	Prezzo Revisionato a Luglio 2017	Numero PL	Valore Annuo
L3	Vapori di Mercurio	125	€ 90,96	122	11.096,54
L4	Vapori di Mercurio	250	€ 146,33	28	4.097,31
L9	Vapori di Sodio ad Alta Pressione	70	€ 72,41	80	5.792,61
L10	Vapori di Sodio ad Alta Pressione	100	€ 83,78	44	3.686,51
L11	Vapori di Sodio ad Alta Pressione	150	€ 107,21	374	40.097,47
L12	Vapori di Sodio ad Alta Pressione	250	€ 151,62	12	1.819,40
L19	Vapori di Alogenuri Metallici	70	€ 88,95	5	444,77
L22	Vapori di Alogenuri Metallici	250	€ 154,39	1	154,39
L23	Vapori di Alogenuri Metallici	400	€ 232,51	18	4.185,20
L25	Vapori di Alogenuri Metallici	1000	€ 504,50	4	2.018,00
L42	Led	40	€ 41,91	4	167,65
L54	Fluorescente Lineare (Vapori HG)	36	€ 44,91	15	673,68
CANONE ANNUO LUCE				707	€ 74.233,54

Gli importi suddetti si intendono al netto dell'IVA.

Il valore del Canone annuo stimato per il Servizio di Gestione degli Impianti Semaforici è ripartito, fra gli elementi compresi nel Perimetro di Gestione, come segue:

Cod. Consip	Tipo Lampada	Potenza nominale Watt	Prezzo Revisionato a Luglio 2017	Numero PL	Valore Annuo
L74	Lanterna 3 moduli colore – giallo e verde diametro 200 mm – rosso diametro 300- incandescenza	100 W verde; 70 W giallo; 70 W rosso	€ 92,93	2	€ 185,87
L75	Lanterna 3 moduli colore – giallo e verde diametro 200 mm – rosso diametro 200- incandescenza	70 W verde; 70 W giallo; 70 W rosso	€ 80,76	10	€ 807,56
L85	Segnale luminoso di attraversamento pedonale (APL)	90 W SBP; 20 W fluorescente; 20 W fluorescente	€ 121,92	2	€ 243,85
CANONE ANNUO SEMAFORI				14	€1.237,27

Gli importi suddetti si intendono al netto dell'IVA.



PROPOSTA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI ADEGUAMENTO A NORMA, DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Servizio Luce

Interventi di Riqualificazione Energetica

Id Intervento	Costo dell'Intervento in Valore Assoluto	Modalità di remunerazione (canone o extra canone)
RE01	€ 131.293,61	CANONE
RE02	€ 18.365,19	CANONE
RE03	€ 92.962,38	CANONE

Interventi di Manutenzione Straordinaria

Id Intervento	Costo dell'Intervento in Valore Assoluto	Modalità di remunerazione (canone o extra canone)
MS01	€ 36.290,90	EXTRACANONE
MS02	€ 23.794,79	EXTRACANONE

Interventi di Adeguamento a Norma

Id Intervento	Costo dell'Intervento in Valore Assoluto	Modalità di remunerazione (canone o extra canone)
AN01	€ 65.180,52	CANONE
AN02	€ 14.959,46	CANONE
AN03	€ 49.152,52	CANONE
AN04	€ 6.348,56	CANONE

Interventi di Adeguamento tecnologico

Id Intervento	Costo dell'Intervento in Valore Assoluto	Modalità di remunerazione (canone o extra canone)

Servizio di Gestione Impianti Semaforici

Interventi di Riqualificazione Energetica

Id Intervento	Costo dell'Intervento in Valore Assoluto	Modalità di remunerazione (canone o extra canone)
RE04	€ 32.319,13	CANONE/EXTRACANONE



Interventi di Manutenzione Straordinaria

Id Intervento	Costo dell'Intervento in Valore Assoluto	Modalità di remunerazione (canone o extra canone)

Interventi di Adeguamento a Norma

Id Intervento	Costo dell'Intervento in Valore Assoluto	Modalità di remunerazione (canone o extra canone)

Interventi di Adeguamento tecnologico

Id Intervento	Costo dell'Intervento in Valore Assoluto	Modalità di remunerazione (canone o extra canone)



EXTRA CANONE

Il Fornitore dichiara quanto segue:

Extra Canone per Servizio Luce:

- Importo Complessivo € 135.847,46
- Percentuale sul Canone complessivo stimato del Servizio Luce 20% (max 20%)

Composizione dell' Extra Canone per Servizio Luce:

Tipologia di intervento	Totale Costo	Totale Costo - % sul Canone complessivo stimato del Servizio Luce
Interventi di Riqualificazione Energetica	€ 0,00	0%
Interventi di Manutenzione Straordinaria	€ 135.847,46	20%
Interventi di Adeguamento a Norma	€ 0,00	0%
Interventi di Adeguamento Tecnologico	€ 0,00	0%

Extra Canone per Servizio di Gestione Impianti Semaforici:

- Importo Complessivo € 0,00
- Percentuale sul Canone complessivo stimato del Servizio di Gestione Impianti Semaforici 0% (max 20%)

Composizione dell' Extra Canone per Servizio di Gestione Impianti Semaforici:

Tipologia di Interventi	Totale Costo	Totale Costo - % sul Canone complessivo stimato del Servizio Luce

Pastrengo 21/02/2018

per il Fornitore

